



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA : 18/09/2023		BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	08/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	R\$ 1.550,91	0,09%
2	ESQUADRIAS	R\$ 165.539,66	9,59%
3	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 322.723,95	18,70%
4	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 117.443,22	6,80%
5	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 118.865,33	6,89%
6	PINTURA	R\$ 74.969,40	4,34%
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 813,60	0,05%
8	DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.708,99	0,39%
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 22.119,32	1,28%
10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 43.896,49	2,54%
11	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.024,76	0,12%
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 33.650,89	1,95%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 130.010,93	7,53%
14	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 97,44	0,01%
15	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 62.122,60	3,60%
16	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 6.720,34	0,39%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 46.998,46	2,72%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 328.832,41	19,05%
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.197,52	0,71%
20	CORREÇÕES DE PENDÊNCIAS FNDE	R\$ 228.571,70	13,24%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 355.252,38	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.370.610,54	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.725.862,92	



Antônio José Cruz de Araújo
Antônio José Cruz de Araújo
Engenheiro Civil
CREA - CE - 338252
RNP - 061801664-3